
清单编制说明

工程名称：南通市海门区东洲幼儿园暑期维修项目
	一、工程概况：

工程名称：南通市海门区东洲幼儿园暑期维修项目
工程地点：海门市

招标范围：

  室内
1、幼儿园部分办公室门及门套拆除换新，地板拆除换新
2、室内处理后的白蚁洞口封堵
3、二楼舞台室-舞台原背景墙（龙骨））拆除更换为木龙骨+细木工板基层+饰面为吸音板的背景墙（内部包含网络线、电源线接引及敷设），舞台更换一个五孔地插及30mHDMI高清线。
4、活动室乳胶漆墙面局部破损部位修补粉刷
室外玩水池

施工前原地面草皮地毯移除，待施工完成后恢复原样

玩水池部位原地面广场砖凿除，安放喷泉主管的地沟、敷设玩水池给排水管及潜水泵坑的土方开挖。
完成玩水池基地的浇筑、水池壁的砌筑，水池内外壁、底部及地沟的抹灰，涂膜防水涂料及铺贴蓝白马赛克瓷砖的一切工作。
完成喷泉系统（包含喷泉喷头、潜水泵等一切设备及）的供货及安装，潜水泵的供电线路的敷设及街头。水池2个给水卡通龙头的更换及安装。

地沟盖板的制作

室外前楼底花坛、树下防腐油漆，局部损坏的木板修补及三楼楼梯及平台的防腐油漆涂刷。
以上所有工作产生的垃圾集中堆放并清运外出。
具体内容详见工程量清单

三、清单编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《江苏省建设工程费用定额》（2014）；《江苏省建设工程量清单计价项目指引》、《江苏省建筑与装饰工程计价表》2014版；《江苏省安装工程计价定额》2014版；《江苏省房屋修缮工程计价表》2009版；

3、国家和江苏省现行有关建筑工程设计、施工、以及验收规范和规定；

4、江苏省及南通市现行的其他有关文件、规定；

5、本工程执行苏建价〔2016〕154号文，采用一般计税法计价；

增值税调整办法参照苏建函价〔2019〕178号文，费率：

修缮土建工程：现场安全文明施工措施费基本费3.1%、标准化增加费0.7%、扬尘污染防治增加费0.31%、新冠疫情常态化防控费用0.1%、社会保险费3.2%、住房公积金0.53%、税金9%；
修缮安装工程：现场安全文明施工措施费基本费1.5%、扬尘污染防治增加费0.21%、新冠疫情常态化防控费用0.1%、社会保险费3.8%、住房公积金0.67%、税金9%。

四、其他：

1、工程量清单中项目描述未尽事宜结合现场及施工验收规范要求组价；

2、以上所有招标内容均需施工单位出具深化设计并与业主沟通确认





